ANALIZA TRŽIŠTA 
prije formalnog početka postupka javne nabave radova na projektu
„Stabilizacija klizišta u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac“ 


UVOD: 

[bookmark: _Hlk169006453]Primarni zadatak Općine Šandrovac jest žurno izvršiti radove na stabilizaciji terena kako bi se zaštitile obiteljske kuće na kućnim brojevima 15 do 21 u Vinogradskoj ulici u Šandrovcu, zatim županijska cesta ŽC3027  kao i pripadajuća infrastruktura (plin, voda, telefonski kablovi, stupovi elektroenergetske mreže). 
Na lokaciji u Vinogradskoj ulici u Šandrovcu registrirano je u veljači 2015. godine aktivno klizište približne maksimalne širine 450m i maksimalne dužine oko 270m s jasno izraženom granicom. Klizište je u razdoblju 2015. do 2021. godine mirovalo, te je nakon serije potresa počevši od prosinca 2020. godine ponovno došlo do reaktivacije klizišta sa vidljivim promjenama u morfologiji terena, što je dovelo do oštećenja stambenih i gospodarskih objekata na kućnim brojevima 15 do 21 u Vinogradskoj ulici, zapunjenja bunara sa muljevitim materijalom i pijeskom, kao i oštećenja stupova elektroenergetske mreže i trafostanice u Vinogradskoj ulici,  smještenih uz rub klizišta.
[bookmark: _Hlk169006396]Prije pokretanja postupka javne nabave dana 11. lipnja 2024. godine Općina Šandrovac je objavila na web stranici www.sandrovac.hr i dostavila građevinskim tvrtkama iz Republike Hrvatske Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta radi dostave ponuda za prihvatljive troškove.
Prihvatljivi troškovi odnose se isključivo na troškove radova prema potvrdi glavnog projekta:  Bjelovarsko-bilogorska županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju  izdala je aktom KLASA: 361-03/23-08/000008 URBROJ: 2103-21-2/2-23-0009 od 13.06.2023. Obavijest o izdanim potvrdama glavnog projekta za zahvat u prostoru neodređene namjene, 2.a skupine, - sanacija klizišta na katastarskim česticama u k.o. Šandrovac, i to: 
1) izvedba AB pilota povezanih naglavnom gredom: k.č. br. 640, 684/1, 686/3, 685/3, 686/4, 687/2, 686/5, 688/1, 688/2, 639/4, 639/3, 639/5, 639/2, 687/13, k.o. Šandrovac, 
2) rekonstrukcija pokosa jugozapadna jaruga: k.č.br. 684, 866/3, 866/159, 690/2, 866/163, 9999/83, 696/2, 691/2, 688/3, 697, 691/3, k.o. Šandrovac, 
3) uređenje pokosa jugoistočnih jaruga: k.č. br. 866/152, 866/221, 700/3, 866/14, 866/212, 866/151, 866/225, 701, 866/15-a, k.o. Šandrovac u naselju Šandrovac, Vinogradska ulica.



SPECIFIKACIJA PRISTIGLIH PONUDA S CIJENAMA 

1. Ponuda
	Naziv projektnog ureda
	Hidroregulacija d.o.o., 
Blajburških žrtava 24,
43 000 Bjelovar
	Cijena u eurima bez PDV-a:
	Cijena u eurima sa 25% PDV-a:

	Broj ponude
	P-32/2024
	
	

	Datum ponude
	04.07.2024.
	
	

	Sadržaj i cijena ponude
	A) AB POTPORNA KONSTRUKCIJA
izvedba AB pilota povezanih naglavnom gredom: k.č. br. 640, 684/1, 686/3, 685/3, 686/4, 687/2, 686/5, 688/1, 688/2, 639/4, 639/3, 639/5, 639/2, 687/13, k.o. Šandrovac 
	3.081.601,00
	3.852.001,25

	
	B) ARMIRANO TLO
rekonstrukcija pokosa jugozapadna jaruga: k.č.br. 684, 866/3, 866/159, 690/2, 866/163, 9999/83, 696/2, 691/2, 688/3, 697, 691/3, k.o. Šandrovac, i uređenje pokosa jugoistočnih jaruga: k.č. br. 866/152, 866/221, 700/3, 866/14, 866/212, 866/151, 866/225, 701, 866/15-a, k.o. Šandrovac u naselju Šandrovac, Vinogradska ulica
	1.349.275,00
	1.686.593,75

	Ukupno cijena  u eurima
	  
                                                                                               
	4.430.876,00
	5.538.595,00




SAŽETAK OBRADE IZNOSA PRISTIGLIH PONUDA
Na temelju obrađenih ponuda tijekom analize tržišta  koje se provodi prije formalnog početka postupka javne nabave radova na projektu „Stabilizacija klizišta u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac“ izračunom srednje/aritmetičke sredine cijene u eurima sa 25% PDV-a svih pristiglih ponuda dolazimo do iznosa od:

	Srednja/aritmetička sredina cijene u eurima sa 25% PDV-a za projekt
„Stabilizacija klizišta u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac“ 

	A) AB POTPORNA KONSTRUKCIJA
izvedba AB pilota povezanih naglavnom gredom: k.č. br. 640, 684/1, 686/3, 685/3, 686/4, 687/2, 686/5, 688/1, 688/2, 639/4, 639/3, 639/5, 639/2, 687/13, k.o. Šandrovac 
	3.852.001,25

	B) ARMIRANO TLO
rekonstrukcija pokosa jugozapadna jaruga: k.č.br. 684, 866/3, 866/159, 690/2, 866/163, 9999/83, 696/2, 691/2, 688/3, 697, 691/3, k.o. Šandrovac, i uređenje pokosa jugoistočnih jaruga: k.č. br. 866/152, 866/221, 700/3, 866/14, 866/212, 866/151, 866/225, 701, 866/15-a, k.o. Šandrovac u naselju Šandrovac, Vinogradska ulica
	1.686.593,75

	UKUPNO:
	5.538.595,00



KLASA:406-04/24-01/7
URBROJ: 2103-15-04-24-3
U Šandrovcu, 05. srpnja 2024.

OPĆINA ŠANDROVAC
Općinski načelnik općine Šandrovac
Dario Halauš, struč.spec.ing.agr.
